

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra: REFORMA DO TOBOGÃ

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA - RS

Enderogo da Obra: TOBOGÃTELEFÉRICO - ESTRADA LINHA DO MOINHO

Item	Descrição	Quantidade	Un	Valor unitário		Total	Código SINAPI
				Material	Mão-de-Obra		
1.	Limpeza						
1.1	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	824,54	m²	R\$ 0,16	R\$ 1,33	R\$ 1.228,56	99814
	Total de limpeza			R\$ 131,93	R\$ 1.096,64	R\$ 1.228,56	
2.	Reforma						
2.1	Pintura a base de cal e fixador a base de óleo de linhaça, três demãos	201,50	m²	R\$ 1,96	R\$ 5,66	R\$ 1.535,43	73999/1
2.2	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador	119,52	m²	R\$ 10,01	R\$ 6,70	R\$ 1.997,18	102491
2.3	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi	360,00	m²	R\$ 44,93	R\$ 6,70	R\$ 18.586,80	102494
2.4	Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de alumínio ou PVC	0,13	m²	R\$ 1,41	R\$ 15,55	R\$ 2,20	102191
2.5	Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de madeira	1,03	m²	R\$ 1,16	R\$ 12,80	R\$ 14,38	102190
2.6	Instalação de vidro liso incolor, e=4mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete	0,13	m²	R\$ 216,57	R\$ 24,98	R\$ 31,40	102162
2.7	Instalação de vidro liso incolor, e=4mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete	1,03	m²	R\$ 132,64	R\$ 20,61	R\$ 157,85	102152
	Total de Reforma			R\$ 17.932,29	R\$ 4.392,96	R\$ 22.325,24	
	Total do Orçamento			R\$ 18.064,21	R\$ 5.489,59	R\$ 23.553,81	

Dona Francisca, novembro de 2021.


Samantha Durán Dal Pozzo
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA-RS 236298

Responsável Técnico
 Prefeitura Municipal de Dona Francisca